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Teil B4 Detaillierte Regelungen für den LeistungsbereichTechnische Ausrüstung
Ergänzend zum Teil A „Allgemeine Regelungen“ vereinbaren Auftraggeber (AG) sowie Auftragnehmer (AN) für die Technische Anlage
des in Teil A §1 näher definierten Projekts
§ 1         Leistungen des Auftragnehmers
1.1         Gegenstand des Vertrags
sind Ingenieurleistungen der Anlagengruppe/n (gemäß § 53 HOAI):
1.2         Grundleistungen (§ 55 und Anlage 15.1 HOAI)
Der AG beauftragt den AN für die in Ziffer 1.1 angekreuzten Anlagegruppen mit den folgenden Leistungs-phasen: 
Bewertung gem. HOAI 
Von der HOAI abweichende Bewertung*
1
Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1)
2 %
2
Vorplanung (Leistungsphase 2)
9 %
3
Entwurfsplanung (Leistungsphase 3)
17 %
4
Genehmigungsplanung (Leistungsphase 4)
2 %
5
Ausführungsplanung (Leistungsphase 5)
22 %
6
Vorbereitung der Vergabe (Leistungsphase 6)
7 %
7
Mitwirkung bei der Vergabe (Leistungsphase 7)
5 %
8
Objektüberwachung – Bauüberwachung (Leistungsphase 8)
35 %
9
Objektbetreuung und Dokumentation (Leistungsphase 9)
1 %
Abweichend hiervon werden für die nachfolgend genannten Anlagengruppen die folgenden Leistungs-phasen beauftragt bzw. die folgenden von der HOAI abweichenden Bewertungen vorgenommen:
* Aus den oben beauftragten Leistungsphasen sind folgende Grundleistungen nicht durch den AN zu erbringen: 
Die Leistungsphase 5 wird gemäß § 55 Abs. 2 HOAI mit einem Abschlag von jeweils 4 % bewertet, weil
das Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplänen nicht beauftragt wird.
das Prüfen der Montage- und Werkstattpläne der ausführenden Firmen nicht beauftragt wird.
Für den Fall, dass ganze Leistungsphasen nicht beauftragt werden sollten:
Die nicht beauftragten Leistungsphasen wurden oder werden in entsprechender Verantwortung des AG bzw. des vom AG Beauftragten oder zu Beauftragenden erbracht durch:
Statt dieser Leistung wird beauftragt:
Bewertung gem. §9 HOAI 
10
Vorplanung, Entwurfsplanung oder Objektüberwachung
%
1.3         Besondere Leistungen (§ 55 und Anlage 15.1 HOAI)
Der AG beauftragt den AN mit der Erbringung der folgenden besonderen Leistungen:
Besondere Leistungen:
Honorarhöhe:pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz vom Honorarfür Leistungen gemäß § 1.2
11
Bestandsaufnahme, zeichnerische Darstellung und Nachrechnen vorhandener Anlagen und Anlagenteile
12
Erstellen und Fortschreiben des technischen Teils eines Raumbuches
13
Erarbeiten von besonderen Daten für die Planung Dritter, zum Beispiel für Stoffbilanzen, Gebäudeautomation etc.
14
Detaillierte Betriebskostenberechnung für die ausgewählte Anlage
15
Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis
16
Aufstellen einer gewerkeübergreifenden Brandschutzmatrix
17
Mitwirken bei einer vertieften Kostenberechnung
18
Prüfen und Anerkennen von Schalplänen des Tragwerks-planers auf Übereinstimmung mit der Schlitz- und Durch-bruchsplanung
19
Anfertigen von Plänen für Anschlüsse von beigestellten Betriebsmitteln und Maschinen (Maschinenanschluss-planung) mit besonderem Aufwand (zum Beispiel bei Produktionseinrichtungen)
20
Leerrohrplanung mit besonderem Aufwand (zum Beispiel bei Sichtbeton oder Fertigteilen)
21
Mitwirkung bei Detailplanungen mit besonderem Aufwand, zum Beispiel Darstellung von Wandabwicklungen in hoch-installierten Bereichen
22
Anfertigen von allpoligen Stromlaufplänen
23
Prüfen und Werten von Nebenangeboten
24
Mitwirken bei der Prüfung von bauwirtschaftlich begründe-ten Angeboten (Claimabwehr)
25
Fortschreiben der Ausführungspläne (zum Beispiel Grund-risse, Schnitte, Ansichten) bis zum Bestand
26
Erstellen von Rechnungsbelegen anstelle der ausführenden Firmen, zum Beispiel Aufmaß, Schlussrechnung (Ersatzvor-nahme)
27
Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist
28
Erarbeiten von besonderen Daten für die Planung nach Energieeinsparverordnung
29
Mitwirken bei Audits in Zertifizierungsprozessen
30
Auditorenleistungen
31
Energieberatung
32
Erstellen oder Mitwirken bei der Erstellung der AIA und 
des BAP
33
Untersuchungen für Gebäudemodell-Varianten
34
Weiterentwicklung des Datenmodells zur Herstellung von Werkstatt- und Montagezeichnungen
35
Erstellung eines BIM-as-built-Modells MDG 500
36
Bauabrechnung anstelle VOB/C ATV DIN anhand des 
3-D-Datenmodells nach fortschreitender elektronischer Bauaufnahme
37
38
39
40
§ 2         Stufenweise Beauftragung
Soweit AG und AN sich in § 1.3 des Teils A dieses Ingenieurvertrags auf einen Stufenvertrag geeinigt haben, sind die in § 1 angekreuzten Grund- und  Besonderen Leistungen den folgenden Stufen zugeordnet:
1. Stufe:
Ordnungsnummern:
2. Stufe:
Ordnungsnummern:
3. Stufe:
Ordnungsnummern:
§ 3         Honorar des AN
3.1         Honorargrundlagen für Grundleistungen (§ 55 Abs. 3 i.V.m. Anlage 15.1 HOAI)
Honorarzone und Honorarsatz werden für alle Anlagengruppen wie folgt vereinbart:
Honorarzone (§ 56 Abs. 2, 3 HOAI):
als vorläufige Festlegung (bis zum Feststehen aller für den Schwierigkeitsgrad maßgeblichen Bewertungsmerkmale)
als abschließende Festlegung
Honorarsatz:
(§§ 2a, 56 Abs. 1 HOAI)
Honorarzone und Honorarsatz werden für folgende Anlagengruppen differenziert festgelegt:

Anlagengruppe
Honorarzone (abschließend)
Honorarzone 
(vorläufig)

Honorarsatz
Die Ermittlung der anrechenbaren Kosten erfolgt gemäß § 54 HOAI.
Zuschlag für Umbau/Modernisierung:
% (§ 56 Abs. 5 HOAI)
Unabhängig vom Umbauzuschlag werden anrechenbare Kosten aus vorhandener Bausubstanz gemäß §4 Abs. 3 HOAI
mit
€ festgelegt.
 noch einvernehmlich festgelegt.
Der Prozentsatz für die Bauüberwachung wird gemäß §12 Abs. 2 HOAI um
% erhöht.
Nebenkosten: siehe Teil A § 4.4 
3.2         Besondere Leistungen
Für die bereits beauftragten Besonderen Leistungen ist die Honorarhöhe in § 1.3 festgelegt.
Für Besondere Leistungen, die nachträglich beauftragt werden, werden AG und AN vor deren Beauftra-gung eine gesonderte Vergütungsvereinbarung als Pauschale, als Stundensatz oder als Prozentsatz vom Honorar für Leistungen gemäß §1.1 treffen.
3.3         Vergütung bei anrechenbaren Kosten außerhalb der Tafelwerte des § 56 Abs. 1 HOAI
a)
Da die anrechenbaren Kosten des Objekts außerhalb der Tafelwerte liegen, vereinbaren AG und AN die Honorarhöhe wie folgt:   
Das Honorar bestimmt sich nach den in diesem Vertrag (insbesondere Teil B4 § 3.1 für Grundleistungen, § 1.3 für Besondere Leistungen und Teil A § 4.4) getroffenen Vereinbarun-gen. Es ergibt sich aus der Fortschreibung der Honorartafel des §55 HOAI durch die Richt-linien der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg für die Beteiligung freiberuflich Tätiger (RifT) gemäß Anlage B4.1. 
Die Honorarhöhe wird (ggf. ergänzend zu in diesem Vertrag bereits getroffenen Vereinbarun-gen) wie folgt vereinbart:
b)
Falls AG und AN zunächst davon ausgehen, dass die anrechenbaren Kosten des Objekts innerhalb der Tafelwerte liegen, dies sich jedoch als unzutreffend herausstellt, vereinbaren AG und AN bereits jetzt die Weitergeltung der Honorarparameter bzw. Vereinbarungen dieses Vertrags und die Fortschreibung der anrechenbaren Kosten durch 
die erweiterte Honorartafel nach den Richtlinien der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwal-tung Baden-Württemberg für die Beteiligung freiberuflich Tätiger (RifT) gemäß Anlage B4.1. 
Die Fortschreibung der anrechenbaren Kosten gemäß folgender Festlegung:
3.4         Planungsänderungen, Fortschreibung der Honorarermittlungsgrundlagen
a)
Bei Änderungen oder Erweiterungen des Bauobjektes bzw. der Planungsvorgaben ist die Kostenberech-nung für die Honorarermittlung entsprechend fortzuschreiben. Der AG verpflichtet sich, den AN über der-artige Umstände zu informieren und dem AN auf Verlangen die maßgeblichen Unterlagen bzw. Nach-weise bezüglich der fortgeschriebenen Kostenberechnung oder die fortgeschriebene Kostenberechnung zukommen zu lassen.
b)
Soweit Änderungen erfolgen, die Auswirkungen auf die Planungsanforderungen haben, verpflichten sich AG und AN zur Prüfung und bei gravierenden Abweichungen zur entsprechenden Änderung der verein-barten Honorarzone.
c)
§ 650p i.V.m. §§ 650a, b BGB sowie §10 HOAI bleiben unberührt.
3.5         Planung auf Basis vorläufiger statt abgeschlossener Planungen des Objektplaners
Der AN erbringt seine Planungsleistungen grundsätzlich auf Basis abgeschlossener Planungen des Objekt-planers. Soweit dem AN aufgegeben wird, auf der Basis vorläufiger Pläne zu arbeiten, oder soweit Pläne geändert werden, kann sich das Honorar entsprechend erhöhen (vgl. auch § 4.2 des Teiles A). Der AN ist in diesem Fall berechtigt, den zusätzlichen Aufwand nach den vereinbarten Stundensätzen (Teil A, § 4.3) abzurechnen.
§ 4         Planungsgrundlagen 
AG und AN halten fest, dass als Grundlagen der Planung des AN folgende Unterlagen zu berücksichtigen sind:
Bereits vorliegende Unterlagen:
Noch nicht vorliegende Unterlagen:
§5         Sonstige Vereinbarungen
AG und AN treffen folgende weitere Vereinbarungen:
Ort, Datum
Ort, Datum
für den AG
für den AN
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